ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zdkonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizacie: Obec Tvaroina
Sidlo organizacie: Tvaroina 27, 059 71 Lubica
Statutarny organ: Ing. Dagmar Mathiova, starostka obce
ICo: 00326640
DIC: 2020697327
DIC DPH: SK2020697327
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0034 6221 1009
Tel.: +421(0)52/468 12 08
E-mail: obectvarozna@ocu.sk
WWW: www.obectvarozna.sk
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Dagmar Mathiovd, starostka obce
b) a technickych: Ing. Dagmar Mathiovd, starostka obce
(dalej len “Objednavatel ")
d
2. Nazov: Sirila a.s. Spiéska Nova Ves
Sidlo: Odborédrov 12, 052 01 Spisska Nova Ves
Statutarny organ: Ing. Ludovit Novotny, ¢len predstavenstva
Ing. Viktor Kopecky, ¢len predstavenstva
Zapisanav: Obchodny register Mestského stdu Kosice, Oddiel Sa,
vlozka ¢.831/V
ICo: 31736912
DIC: 2020032586
IC DPH: SK2020032586
Cislo G¢tu: SK85 0200 0000 0012 3717 7351 SUBASKBX

SK15 0900 0000 0001 0137 6955 GIBASKBX
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Ludovit Novotny, riaditel

b) technickych: Ing. Viktor Kopecky, obchodno-technicky namestnik
Cislo telefénu: 0903614979

Email: kopecky@sirila.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s nazvom ZvysSenie kapacity
Materskej $koly v obci Tvarozna.

Clanok Iil.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace spojené so
zvySenim kapacity Materskej Skoly v obci Tvaroina. Predmet Zmluvy je detailne
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sticast tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Zze disponuje stakymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré s k realizécii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychddza z ponuky uspe$ného uchadzaéa —
zhotovitela do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 529 383,19 € - prenos dafiovej povinnosti

Slovom patstodvadsatdevattisictristoosemdesiattri eur 19 centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujlice Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho zmene

moZe dojst vylutne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.
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55

5.6

5.

5.8

Vy3sie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vietky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyski3aniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vylistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného,
vykonania predpisanych skiSok, zabezpedenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouZivanych komunikaciach, vytycenie inZinierskych sieti, dodavka a osadenie
docasného dopravného znacenia, straZenie objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickl, vyhotovenie
geometrického planu, ako aj polohopisné a vySkopisné zameranie objektu ak sa
vyzaduje v procese kolaudaéného konania a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &.1 tejto Zmluvy.

Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR v rozsahu minimélne 20% z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddelitelnd prilohu budu tvorit Stpis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac sa povaiuje taky, ktorého kaidad strana je potvrdend
peciatkou a podpisom kazdej zucastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednu
faktdru Zhotovitel vyhotovi po protokoldrnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel
zaSle Objednavatelovi tri origindly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktdry.

Faktura je splatna do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina
plynit diiom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukdzatelne doruéené
Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Ucet Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto
Zmluvy.

Faktira musi obsahovat néleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predioZena faktura bude obsahovat
aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktdry,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penaZného Ustavu a ¢islo UCtu, na ktory sa méd platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,
f) fakturovanu cenu bez DPH v € s informdciou ,,prenesenie dafiovej povinnosti”
g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stipis dodanych prac

za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac odsuhlaseny
stavebnym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych pric a
dodavok. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok a protokol vykonanych prac sa
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5:9

povazuje taky supis, ktory je na kaidej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

h) Prilohou fakttry musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelpliné tdaje,
objedndvatel je oprdvneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
faktiru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je
Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktlry za¢ne plyndt odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.8 tohto élanku
Zmluvy.

5.10 Zhotovitel podpisom zmluvy berie na vedomie spdsob financovania prostrednictvom

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy najneskér do 161 dni odo
dria odovzdania staveniska vsulade s casovym harmonogramom, ktory bude
obojstranne odsuthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy, najneskdr vsak do uplynutia
12 mesiacov odo dnia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Harmonogram podla
predchadzajlicej vety bude tvorit neoddelite/nd st¢ast Zmluvy ako stéast Prilohy €. 3 k
tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sdéinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ie Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podia tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$3ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odsttpi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy38ej moci (vojna, povoderi,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemoino rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktort by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim orgdn Stdtnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutofnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zdpisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z ddévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predlienie
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a sti¢asne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka sp&sobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objedndvatela.
Ndvrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskdr do pét dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, 7e z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonit
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, 7e i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktor( pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z dévodov
vy$sej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchddzania vzniku 3kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a
je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za v3etky prace vykonané
ku dniu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha €.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaidom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.
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8.2

b)

e)

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objedndvatela na zdklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej méiu branit riadne pinit predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v pldanovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnt na
zabezpedenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdoddvky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatefovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, (idaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
Gidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny poZadovat od subdodédvatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov podia
predchadajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela potas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi
vietky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice spinenie podmienok
ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky

Zhotovitel je povinny pinit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani
a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpetit splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu u kaZdého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktudlne Gdaje o svojich subdodévateloch, Gdaje
o osobach opravnenych konat za subdoddvatelov v rozsahu podla zdkona
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d)

e)

f)

h)

)

overejnom obstardavani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,
zabezpecit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodadvatefa v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali
od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim staveniska uzavriet a udrZiavat v platnosti
po cell dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora
bude spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitefa, miniméalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnt
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné néaklady zabezpedit rozkopavkové povolenie,
projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v suvislosti s priebehom prac vsulade spredpismi o pozemnych
komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizicie predmetu zmluvy povinny znasat vSetky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonadvali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaiuje za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budl zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prdc, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zna3at naklady s tym
spojeng;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovand prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskordich predpisov

avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich
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m)

n)

p)

a)

a podrobnosti o odbornej spdsobhilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti
a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informadcii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat c¢innosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon price so zretefom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spésobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornt spésobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy$3im
rizikom, pri ktorych méZe vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odborni spdsobilost potrebnd na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou
osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri c¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku
poZiaru, ak také ¢innosti vykondva;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vsetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realiziciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a €istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na
vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spdsoben( jeho ¢innostou.
Pri realizdcii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochdadzalo k zneéisteniu
okolitych priestorov.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Ak Objednadvatel neuhradi Zhotovitelovi faktlry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske uréenej
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kaida Zmluvnd strana je povinnad bezodkladne informovat druhu Zmluvn( stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méZu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovi zaruku podfa bodu 5.2.1 povaZuje
sa to za podstatné porudenie Zmiuvy.

Zmluvné strany nie st vomeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy33ej moci vieobecne
zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Peter
Bendik.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zédkon
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon”) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Jan Soltys, osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre €innost stavbyvediceho &.: 07945*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustale zodpovedn( osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladé Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfia zépisu, ak to
vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZiuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutonost v zdzname uviest
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9.6

101

10.2

10.3

a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky tdaje, ktoré su déleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Gdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekaZok, vztahujice sa
k stavbe Diela.
Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaiuje za skoncené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
st tieto prace ukondené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstrdnenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom vstavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimélne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.

Objedndvatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentdcie, zdvaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sldZilo k uréenému Ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentéacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedcujace kvalitu a kompletnost ¢asti Diela

najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok —
bez zavad,

c) Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,
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104

10.5

10.6

10.7

10.8

1l.1.

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je pozadovany v kolaudaénom
konani

i) Porealizatné zameranie stavby (vyskopis a polohopis) ak je poZadované
v kolaudacénom konani

k) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam

) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovaiuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za
riadne avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponutknuté Dielo
neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania ¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (€lanok X1.) nie
ie odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude postidend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budl poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku 111, a budd mat vliastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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11.2.

11.3:

11.4.

115,

11.6.

11.7.

11.8.

a. Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v éldnku Il tejto
Zmluvy vsulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na
stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dihsia
zarucna doba.

Pinenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zékonnika.

Objedndvatel' je povinny pripadni reklamdciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zdvainej
reklamdcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spidu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia,
ktor( Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zarover doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie e-
mailom pre pocitanie adodrianie lehO6t sa povaiuje deri odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytocného odkladu, najneskér viak do 3 dni odo dfia jeho doruéenia. Za tym tcelom
sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany oprdvnenymi zdstupcami oboch
Zmluvnych strdn, v ktorom dohodn( aj termin zacatia a ukonéenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Géelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. dfiom
podpisu posledného protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi dfiom uplatnenia
prava Objednavatefa na odstranenie vad dorucenim reklamécie.

Vady diela, uvedené vodovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji
za koneénl moznost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovaiuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zédkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.
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11.9. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa
maju vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou
alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad
v zaruCnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prac,
sUvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajtc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodriiavania
technologickych postupov, vratene préc a &innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

11.13. Zaru¢na lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia
opravnene] reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvold ktoradkolvek zo Zmluvnych strén v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpelenie riadnej obsluhy addrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudd Objedndvatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamdciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vSetky 3kody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v ddsledku
porudenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do wvySky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi $koda na majetku objednavatela, je povinny tuto skuto¢nost bezodkladne ozndamit
Objednavatelovi.

12.2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatefovi spbsobend v doésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nadhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatefovi vyrubené.
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12.3. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok Xul.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

d.

Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho €asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.
Za omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zéruénej dobe sa Zhotovitel zavizuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitela aZ do doby ich
skutoéného odstranenia.
Za nezacatie realizicie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
Ceny za Dielo za kaZdy zacaty kalendarny deri omeskania.
V pripade zistenia pofZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnl pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za
kaidé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd nadrok Objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy.
V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vySke 200,00€ za
kaidé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
Za porusenia povinnosti podla bodu 8.2. s) tejto Zmluvy vo vyske 500 € za kazdy
zacaty den, pocas ktorého na stavbe nebudi zamestnané osoby podla bodu 8.2.
s) tejto Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaiuje
za podstatné porusenie Zmiuvy a Objednavatel ma pravo:
° odstupit od Zmluvy
° ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamend zénik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu

Skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objedndavatela na ndhradu $kody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odsttupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budud
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucCenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s pinenim tejto
Zmluvy navzdjom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavazkov podia Zmluvy alebo v stvislosti s Aiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budid riesené na miestne a vecne prislu§nom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, sktorou s tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala aZ v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postUpit pohiadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Ob&iansky
zakonnik”) bez predchadzajuceho sthlasu Objedndvatela. Prdvny ukon, ktorym budd
postiupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podfa predchadzajlcej vety,
bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Sihlas Objednavatela je zdroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchadzajuci pisomny sihlas
Statutarneho zastupcu.

Str. 15



15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmiuvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastidva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednadvatelom a Zhotovitelom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podfa bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizicie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dbvodov na strane
Objednévatels;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voéi éasovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

f}  neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

g) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §19
ZVO0.

15.5.

15.6.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord
jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstapeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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15.7.

15.8.

161,

16.2.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Gcinnostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objednavatela anarokov wyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objedndvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednévatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatefom do dna nadobudnutia U¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyGcétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Uéinnosti
odsttpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Tato zmluva nadobuda Gcinnost po kumulativnom spineni odkladacich podmienok,
ktoré spocivaji v tom, Ze dbjde k:

* ukonfeniu financne] kontroly, v ramci ktorej Riadiaci organ, resp.
Sprostredkovatelsky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli
mat vplyv na vysledok verejného obstardvania (po doruceni spravy z kontroly
objednavatelovi), alebo v ramci ktorej objednavatel suhlasil s vyskou ex ante
finanénej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky
na uplatnenie ex ante finantnej opravy podla metodického pokynu, ktory
upravuje postup pri uréeni financnych oprav za verejné obstardvanie. Za den
splnenia odkladacej podmienky sa povaiuje den, kedy objednavatel
prostrednictvom systému EVO oznami dodavatelovi, Ze dosio k ukonéeniu
finanénej kontroly, v ramci ktorej Riadiaci organ resp. Sprostredkovatelsky organ
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania (po doruceni spravy z kontroly objednavatelovi), alebo v
ramci ktorej objedndvatel suhlasil s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
navrhu spravy/sprave z kontroly a spinil podmienky na uplatnenie ex ante
financnej opravy podla metodického pokynu, ktory upravuje postup pri ureni
finanénych oprav za verejné cbstaravanie,

* zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méZe nadobudnut Géinnost najskér v der
nasledujlci po zverejneni tejto zmluvy v stlade s uvedenym ustanovenim zakona,

* jej ufinnost bude odloiend do nadobudnutia Géinnosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu { Zmluvy o poskytnuti PPM),
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a G€innosti
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vietku potrebnd stéinnost.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha ¢. 1 —Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy

b) Priloha . 2 — Projektova dokumentécia

c) Priloha €. 3 — Navrh technického riesenia, projektovy pldn a podrobny &asovy plan
vystavby

d) Priloha¢. 4 — Informacie o subdodavateloch

e) Priloha ¢ 5~ Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich os6b (Pozndmka: Tato priloha
vznikne pred odovzdanim staveniska)

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nedcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim,
ktoré ¢o najlepsie zodpovedad pdvodne zamyslanému UGelu ustanovenia neplatného
alebo nedcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna tdprava
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vdZneho sihlasu ju podpisali. r

Vv TVARDEL NE Jrr ‘TI’L‘i 4 »T‘L'i Vv R mobel s 1Y
/ Objeﬂqa’ﬁatéf':j:f//' S /  Zhotovitel
Ing. Dagmar Mathiovi, stafostka obce Ing. Ludovit Novogny, ¢len predstavenstva

Ing. Viktor Kopecky, Cen préds{avenstva
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