/ / Eviden¢né &islo zhotovitela:

Eviden¢né ¢islo objednavatela:
Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podl’a ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
€. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Tvarozna

Adresa: OcU Tvarozna 27,059 71 Tvarozna, okr. Keznarok
§tatute’1my zastupca: Ing. Dagmar Mathiova, starostka obce
ICO: 00326640

DIC: 2020697327

IC DPH: Neplatca DPH

Tel.: +421 (0)52/468 12 08

Fax: +421 (0)52/468 12 09

E-mail: obectvarozna@ocu.sk

WWW: www.tvarozna.sk

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK36 5600 0000 0034 6221 2001

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’: Merate s.r.o.

Sidlo: Stary trh 65, 060 01 Kezmarok

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v registri: Or Presov, oddiel Sro, vlozka ¢&.: 26689/P
Zastupeny: Peter Jelenak, Slavomir Zelina - konatelia
1CO: 46 571 698

DIC: 2023522094

IC DPH: SK2023522094

Tel.: ‘ 0918 686 084

E-mail: merate.kk(@gmail.com

Internetova stranka: www.merate.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4604 1558

(d’alej len ..zhotovitel™)

uzatvaraji tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,zmluva“ alebo »ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne
spdsobilé na pravne tkony.

II.  Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
»Vystavba chodnikov v obei Tvaroznia — Chodnik pri Statnej ceste 111/3092, II. a III.
etapa“ v zmysle ponuky do verejného obstaravania.

Podrobny rozsah stavebnych prac je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpoéte — vid', priloha ZoD
a v prilohach vyzvy na predlozenie ponuky (Podklady pre realiziciu — Projektova dokumen-
tacia) v ramci verejného obstaravania.

2. Zhotovitel' sa zaviizuje stavebné dielo v lehote uvedenej v ¢l IV. bod 1. zrealizovat
a odovzdat’ objednévatel'ovi.

3. Objednavatel sa zavizuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu.
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ITI. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastnu
zodpovednost. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu prislicha objedna-
vatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje dielo zrealizovat' v pozadovanej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov. :

Zhotovitel' prevezie material a techniku potrebnii na realizciu dicla na miesto realizacie diela
na vlastné naklady a nebezpedenstvo.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo $kody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat odpady
a neCistoty, vzniknuté zjeho prac podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a je povinny viest evidenciu
o stavebnych odpadoch vznikajucich v désledku uskuto¢iiovania stavebnych prac podla
prilohy & 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti. Zhotovitel' odstrani ihned’ a na vlastné naklady zneéistenie verejnej komunikacie,
ktoré je vysledkom jeho ¢innosti, vzdy ked’ k takémuto znegisteniu ddjde.

Objednavatel’ poZzaduje dodrziavat’ pri realizicii stavebného diela, vyhlasku & 147/2013 Z. z.
0 bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s fiou suvisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko diiom preberacicho konania
objednavatelovi.

Objednavatel a stavebny dozor bude vykonavat  obasny technicky dozor v priebehu realizacie
stavebného diela a sledovat, ¢ sa prace vykonavaji podla dohodnutych podmienok
a technickych noriem.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v &l. I1. budd
realizované s tym, ze bude dodrzana Cistota pracoviska a staveniska zhotovitel'a v pozadovanej
forme. V opa¢nom pripade je to chapané ako nedodrzanie kvality préc. Objednavatel’ ma pravo
vyzadovat’ od zhotovitel'a doklady preukazujiice dodanie pozadovanych materidlov, ktoré st
uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte, ako st napr. atesty, certifikaty, vyhlasenia
o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel je povinny tieto poZadované doklady
do terminu ich zabudovania do stavebného diela objednévatel'ovi predlozit’.

V pripade nedodrzania kvality vykonavanych prac a nedodrzania objednavatelom pozadova-
nej kvality dodanych materidlov i zariadeni mé objednavatel’ pravo préce na diele zastavit
a dodany material neprevziat'. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp. dodaného predmetu
tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel’ do 3 dni po zacati sporu mdzZe nekvalitné, resp.
neodsuhlasené ¢asti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitel'a. Vyska finanéného obnosu
vyplaten¢ho inému zhotovitel'ovi za realizaciu prac na predmete tejto zmluvy bude odpocitana
z ceny diela, Cize sa zniZi cena diela. Tymto aktom nie si dotknuté prava objednavatel'a na
néhradu 8kéd spdsobenych zhotovitefom nedodrzanim kvality prac a materialov v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizécie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku pre
jednotlivé prace, ma objednavatel’ pravo zniZit cenu diela za kazdy defi omeskania o 0,05 %.
Tymto aktom nie st dotknuté prava objednavatel'a na nahradu $kod spdsobenych zhotovitelom
nedodrzanim terminov realizacie.

Zhotovitel zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpecovat’
subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0 %, ¢o vo finanénom vyjadreni ¢ini: 0 € bez DPH.
Subdodavatel'mi buda: 0

Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vsetci uvedeni subdodavatelia su opravneni uskuto&tovat
stavebné prace uvedené v subdodavke; su sposobili, odborni a maju dostatoéné skisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke. VysSie uvedeni subdodavatelia
nemajui uloZeny zékaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny kone&nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v 3$tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
a v pripade, Ze je to relevantné, su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Pokial' zhotovitel bude chciet’ zmenit niektorého zo subdodavatelov, musi poziadat’

objednévatel'a o schvélenie a zdokladovat, e novy subdodévatﬁl' Je opsrzl';\cf,n %Y uskutocriovat’
erate, s.r.o.
k___
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stavebné priace uvedené v subdoddvke; je sposobily, odborny a ma dostatoéné skuisenosti
s realizovanim stavebnych préc uvedenych v subdodavke a spitia vyssie uvedené podmienky.
Stavbyvedtcim resp. zodpovednou osobou zhotovitela za realizaciu bude: Peter Jelenak.
Zhotovitel’ sa zavizuje, v pripade, Ze to bude relevantné, bude re$pektovat’ zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, resp. dotacie vplyvajice na ZoD a nésledne
pristapi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady uzavriet poistenie zodpovednosti za $kody, pri
vykone ¢innosti a $kody spdsobené vySSou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm
v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou, ako aj v stvislosti s éinnostou a prevadzkou jeho
subdodavatelov (dalej len »poistenie zodpovednosti za Skodu*). Minimalna poistna suma
pre poistenie zodpovednosti za $kodu Jje 100 000,00 €. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za $kodu
a preukazujice vysku poistenia k terminu odovzdania a prevzatia staveniska. Pokial' Zhotovi-
tel' poZzadované doklady nepredlozi v stanovene] lehote alebo vyske, objednavatel’ ma narok na
zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny stavebného diela bez DPH za kazdy zacaty
defi omeskania; pokial' omeskanie bude trvat viac ako 15 kalendarnych dni, objednavatel je
opravneny odsttpit’ od tejto ZoD bez finanénych narokov zhotovitela.

Poistenie zodpovednosti za $kodu je zhotovitel' povinny udrZiavat' do datumu uspesného
odovzdéavacieho a preberacicho konania stavebného diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa
pripadni Skodu spésobenti kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku
objednavatela sivisiaceho s realizovanym stavebnym dielom.

- Uplatnenie socialneho aspektu z procesu verejného obstarivania:

- zhotovitel' sa zavizuje, e v pripade, ak bude potrebovat navysit' svoje kapacity pre
realizéciu danej zakazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizaciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie zakazky a na pripadné pomocné prace
zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel' sa zavizuje, e bude dodrziavat zakladné pracovné normy v zmysle platnych
pravnych predpisov SR,

- zhotovitel' sa zavizuje zabezpecovat’ suladu vykondvanych prac s poziadavkami na
ochranu zdravia a bezpe¢nosti pri prici a bude zabezpecovat rovnost pohlavi aich
nediskrimindciu,

- zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat vnutroStitne zakony, relevantné pravne predpisy
a kolektivne dohody, ktoré st v stlade s pravom EU,

- zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet zdkazky (stavebné diclo) zrealizuje tak, aby bol
pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzaf termin realizacie a dodania celého predmetu zdkazky —
stavebného diela, ukoncené UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajic
pritom na rozsah, zloZitost’ a naronost’ celého stavebného diela; moZnosti financovania a pod.:
do ......... mesiacov (max. 8 mesiacov) odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy a nasledného
odovzdania staveniska pre tispesného uchadzaca — zhotovitel’a.

Realizacia stavebného diela Je podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. i
objednavatel' odovzda stavenisko na realiziciu zhotovitel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizacie budi vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel' je opravneny prerusit vystavbu
v pripade, Ze klimatické podmienky nebudii umoziiovat zrealizovat dielo v pozadovanej
kvalite za dodrzania prislusnych noriem, a zikonov. Prerusenie prac musi odsuthlasit’
objedndvatel’ a musi byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.

Lehota realizécie stavebného diela zagne plynut' diom odovzdania staveniska a kondi
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, zohladnujic pritom opravnené prerudenie
préc.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel moze urCit’, z dovodu nedostatku finan¢nych
prostriedkov na realizaciu stavebného diela nerealizovaf® < avehné dielo v danofp roku alebo ho
nerealizovat’ vobec.

j' trana 3 z 9
1



Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD vo forme dodatku k tejto zmluve, 0
dobu zodpovedajicu dobe trvania okolnosti vyssej moci /zivelna pohroma, povodeii, nevhodné
klimatické a poveternostné podmienky na realizaciu stavebného diela a pod./.

Miesto realizacie stavebnych prac: zastavana tast obce Tvaroznd, v zmysle vypracovanych
podkladov pre realizaciu.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy vychadza z ponuky spesného uchadzaca —
shotovitela do verejného obstaravania a je stanovena nasledovne:

Cena celého predmetu zmluvy bez DPH 101 043,46 €
DPH ...cene % 20207.69 €
Cena celého predmetu zmluvy s DPH 121 252,15 €

. Pokial z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny musia obsahovat
vietky pripadné naklady na:

- naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, PD, za
podmienok uvedenych v ZoD, naklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu
vymer — Rozpotu, PD, za podmienok uvedenych v ZoD,

naklady na zriadenie, Gdrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
stocného, tlade a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunika¢nych poplatkov), ktoré
si zriadi zhotovitel’ pred za¢atim prac a pocas vystavby,

naklady na adekvatne zabezpedenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nakladov na pripadnt straznu
sluzbu,

naklady na provizorne oddelenie staveniska, resp. jeho Casti, kde sa realizuj prace, podla
dohody s objednavatelom, aby nebol znemozneny pristup na susediace pozemky ich
vlastnikom alebo uzivatel'om,

pripadné zvysené néklady (kompenzicie za dotasny zaber susediacich nehnutel'nosti),
vzhladom k predpokladu pohybu mechanizmov aj po susediacich nehnutelnostiach
s predmetnou stavbou,

naklady na podrobné geodetické vyty&enie diela zhotovitefom pred realizaciou - pokial bude
potrebne,

naklady ha vyty&enie vSetkych potrebnych vedeni v interiéry, pripadne podzemnych vedeni
ich spravcami, vratane nakladov na vykon dozoru spravcami pocas realizacie prac,
pripadne ostatnych poplatkov aich sondaz pred realizaciou, dotknutych realizaciou
stavebného diela, pokial’ buda potrebné,

néklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realizaciu) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

vietky naklady na nékup/zaobstaranie materialov (najmd pomocnych) bez ohl'adu na to, ¢i st
vo vykazoch samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomoené stavebné materialy
potrebné k zhotoveniu diela,

néklady na vertikalny a horizontalny presun akychkol'vek hmét v akychkol'vek mnoZstvach
(materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych
a nespevnenych, pomocného a podruzného materialu apod.) na stavenisku a mimo
staveniska vratane pripadnych poplatkov,

naklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materidlu, sute, ostatného alebo pripadne
nebezpeéného odpadu na skladku do akejkolvek vzdialenosti, vratane poplatkov  za
zneskodnenie odpadu, vratane poplatkov za ulozenie na skladke. Zhotovitel' je povinny viest’
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskuto¢iiovania stavebnych prac
(§ 77 ods. 1 zédkona C. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov) podl'a prilohy ¢. 1 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z.
o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
- néklady na zakonnu likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov, vrz'\tane odovzdania

dokladov o ich nakladani objednavatelovi, \
|

]
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- naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoctu, pokial to bude nevyhnutné pre realizaciu stavebného diela alebo
napravu poskodenych konstrukeii zhotovitel'om,

- ndklady na opravu poskodenych komunikacii, ploch, konstrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do pévodného stavu,

- ndklady na presun hmot na medzidepénie, resp. medziskladky v oboch smeroch, vratane
nakladky, vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,
resp. medziskladok. Medzideponie a medziskladky budd uréené po dohode objednavatel'a so
zhotovitel'om a uzivatel'om dotknutych pozemkov,

- néklady na zriadenie a odstranenie vSetkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako napr.
leSenie, podoprenie, paZenie, Cerpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod.,

- naklady na vy¢istenie stavebnych konstrukcii, odovzdavaného stavebného diela a staveniska,

- ndklady na stratné,

- ndklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
naradia, mechanizicie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov
zhotovitel'a,

- naklady stvisiace so zabezpecenim uplného alebo ¢iastoéného uzavretia a obmedzenia
uzivania verejnych komunikdcii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povolujlice organy,

- ndklady na ochranu nadvizujicich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do pdvodného stavu,

- naklady na Cistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budi znecistené vlastnou stavebnou Cinnostou pocas celej doby vystavby, vratane
zakonnej likvidacie odpadov,

- néklady na zriadenie a odstranenie debnenia vsetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu, pokial’ to bude potrebné,

-ndklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

- naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej ¢asti stavby,

- v8eobecné rizikd, ako napr. stazené dopravné podmienky, tizemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné dopliujiice prieskumy pri sonddzi podzemnych vedeni (pokial budu
vykonavané) a pod.,

- vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady, dane, ndklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedl'ajsie polozky a vydaje,

- ndklady na zabezpecenie stladu vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,

- ndklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

- naklady na vykonanie vsetkych skusok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizii, vratane zabezpe€enia a likviddcie sktigobnych médii,

- naklady na vykonanie skiSok tnosnosti zemnej plane v urcenych miestach stavebnym
dozorom, pokial to bude potrebné,

- naklady suvisiace so zabezpec¢enim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

- ndklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
stavebného diela a Zivelnych pohrom min. v hodnote ponukovej ceny stavebného dicla a to
min. do doby tspesného odovzdéavacieho a preberacicho konania stavebného diela,

- ndklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela,
pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

- ndklady na zaznamenanie zmien a odchylok od povodnej PD v potrebnom poéte vyhotoveni,

- predkladanie dokladov k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v troch exemplaroch ato najmi: fotokdpia
stavebného dennika, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach arevizie, zaru¢né listy, doklady o zakonnej likvidacii
odpadov pocas vystavby, podrobnd fotodokumentaciu realizovanych stavebnych préc,
dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia, geodetické porealizaéné zameranie zrealizovaného

[
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stavebného diela vo forme polohopisného avyskopisného zamerania avo forme
geometrického planu, pokial to bude potrebné a pod..
Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
..zakon o verejnom obstaravani* alebo ,.ZoVO™).
Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximaélna a kone¢na bez moznosti jej zmeny do
31.12.2021, v rozsahu prac podl'a predlozeného Vykazu vymer — Rozpo¢tu a st v nej zahrnuté
vietky néklady, dodévky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie
menit z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2021. Po uvedenom datume sa
zmluvné strany mozu dohodnit’ na uplatiiovanie infla¢ného nérastu cien formou dodatku v
stulade s vymerom ¢. R-3/1996 MF SR a opatrenim ¢. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych
spravach pre stavebnictvo v prislunom kvartaly. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je
opravneny zhotovitel' upravit' fakturaéni cenu s DPH, platnu v Case fakturdcie o novi vysku
DFH.
Zhotovitel' sa zavizuje (ak je to jeho pripad), Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitel'a DPH
na platitela DPH je nim predloZena cena kone¢na a nemenné a pocas zmluvného vztahu bude
povazovana na urovni s DPH.

VI. Fakturacné a platobné podmienky

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Zhotovitel' bude mat’ pravo na mesa¢nu fakturaciu po odsthlaseni sipisu vykonanych préac

stavebnym dozorom, resp. objednavatelom. Objednavatel' je povinny predlozeny supis prac

a dodavok odsuhlasit’ alebo vratit s uvedenim vyhrad v lehote do 5-tich pracovnych dni od

jeho obdrzania.

Fakturdcia po uplynuti lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeskanie v dosledku

vy&Sej moci a / alebo inych objektivnych pricin) je mozna iba na zéklade dohody zmluvnych

stran, pri¢om zmluvné strany sa zaviizuju hl'adat’ vzajomne prospesné rieSenia.

Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat v3etky naleZitosti pozadované

prislusnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel' pozaduje, aby vystavend faktara zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifika¢né ¢islo, identifikatné cislo pre dan, danoveé identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové c¢islo faktuary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,

- oznadenie penazného ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel’ uchadza (nézov projektu; &islo projektu; operaény program a pod.).

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel' ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoc¢tu Cerpania,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného fakturacného obdobia,

- Fotodokumenticiu na CD/DVD nosi¢i tykajucu sa prac uvedenych v prisluSnych
fakturaénych podkladoch (tu postaduje predlozit’ fotodokumentaciu v jednom vyhotoveni,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické porealizaéné zameranie), pokial' si potrebné pre
preukazanie druhu arozsahu prace a bude ich stavebnV dozor alebo ob|ednavatcl vopred
vyzadovat, *
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14.
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- Vv pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prisludnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’
k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami vo formate xIs na CD/DVD
nosici

Objednavatel’ vrati faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vréatenim faktiry sa prerusi splatnost” faktiry a nova splatnost” zagne plynut’ od dorucenia

novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo Jeho cast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonan4 na zaklade:

- skutocne vykonanych a objednavatel'om prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturagnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode VI.7 tejto Zmluvy,

Platobna povinnost’ objednévatel'a sa povazuje za splnent v defi, ked’ bude na ucte zhotovitel'a

pripisana prislusnd platba 7 bankového ¢ty objednavatel'a.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané prace

vyUctované v zmysle ponukového r0zpoctu — oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, 7e nezrealizované prace a dodavky odstihlasené objednavatel'om budu

z ceny diela odpoéitané (nebudi fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového

rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno wétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’. Naviac prace musia byt fakturované osobitne a samostatne.

Lehota splatnosti faktir sa stanovuje na min. 30 dni od vystavenia.

Financovanie predmetuy zmluvy bude z prostriedkov verejného obstaravatela a prostriedkov

poskytnutych verejnému obstaravatel'ovi (objednavatel'ovi) v ramci vyzvy vyhlasenej MAS

SPIS.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' spini predmet zmluvy odovzdanim ukonéeného celého stavebného diela objedna-
vatelovi, vritane vietkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednévatelom min. vo
dvoch vyhotoveniach. Zhotovitel oznami min. pat’ pracovnych dni vopred objednavatel'ovi, ze
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa
uskutoéni na stavenisku,

Zo zapisu o odovzdani a prevzati diela bude zrejmy stav diela v dase jeho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat' odovzdavanie a preberanie stavebného
diela ako jeden celok, alebo Po samostatnych prevadzky schopnych &astiach.

Ak v ¢ase preberania stavebného diela objednavatelom, bude stavebné dielo obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpecnému uZivaniu diela, dielo sa bude povaZzovat za ukoncené ay
po odstraneni vietkych zjavnych vad a nedorobkoyv., Zjavné vady a nedorobky spolu s terminmi
ich odstranenia budt uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel'’ umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za t¢elom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveds za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatel'om v zarucnej
dobe. |
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Zaruéna doba je 60 mesiacov odo dna tispe§ného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objednavatelom. Tato zaru¢na doba nemusi platit’ pre tie Sasti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ini zaruénu dobu (napr. stroje, zariadenia, néradie, povrchova upravu
farbou a pod), tu plati zdruéna doba min. 24 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. PoZadovana zaruéna doba je
vsulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaruéna
doba sa nevzt'ahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatel'om alebo tretou osobou.

V pripade, 7Ze Uspesny uchadza¢ (zhotovitel') poskytne objednavatelovi vyhodnejsie zaru¢né
podmienky, tieto budii uvedené v tomto ¢ldnku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

V ramci zdrucnej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznamit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a veas uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii inak.

IX.  Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri prici

Zhotovitel' je povinny objednavatel'a upozornit na rizika vyplyvajice z ¢innosti, ktoré
v priestoroch objednavatel’a bude vykonavat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpetnost' a neohrozit' pritom bezpednost inych osdb ani majetok
objednavatel'a ainych osdb. Zhotovitel' si je vedomy, Ze realizdcia stavebnych prac bude
vykonavana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inZinierskych sieti.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpecnost, ochranu zdravia pri praci a
poziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a 0séb pohybujicich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel' sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu realizécie predmetu zmluvy nim
sposobené zavady na tseku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel' je povinny zabezpetit' stavenisko kde sa bude realizovat predmet zmluvy proti
vzniku Urazu a proti hmotnej $kode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1. V pripade, Ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty defi omegkania.

1.2, Pokial zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacicho a preberacieho konania,
vratane Upravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrini zaruéné vady
v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy zacaty den omeskania.

1.3. V pripade, Ze zhotovitel' odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez suhlasu
objednavatela, zaplati zhotovitel objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

1.4. Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatel'a, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje
sankeia na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

1.5. Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktary méZe zhotovitel vyuctovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty den
omeskania.

XI. Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’
nasledujuci defi po zverejneni zmluvy na webovej stranke objedndvatela.

Zmluvné strany sa moéZu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelnt stcast tejto zmluvy.
Pokial' si pripadny poskytovatel finanénych prostriedkov, napr. vo liorme dotécie,
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nenavratného finanéného prispevku a pod., bude vyhradzovat’ schvalenie akéhokol'vek dodatku
k tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené re$pektovat’.

Zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatela dotdcie
a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak poskytni potrebni si¢innost
a zavizuju sa uzavriet’ dodatok zohl'adiujtici poZzadované zmeny.

Zmluvné strany sa budd riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajuce dobe
trvania okolnosti vy§sej moci /zivelna pohroma, povodeti, nepriaznivé klimatické podmienky a
pod./.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej objednavatelom ako
prijimatefom nendvratného finan¢ného prispevku za Ucelom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany opravnenych 0sdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych 3trukturalnych a investi¢nych fondov ao zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a zékona ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej
kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
prislusnej Zmluvy o nenavratnom financénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto organom riadne a v€as vSetku
potrebnti sti¢innost’. Porusenie tejto povinnosti zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy,
ktoré opraviiuje objednavatel'a od zmluvy odstupit’.

Zmluva je vyhotovend v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrzi objednavatel a1
exemplar zhotovitel'.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu s
celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitaznej ponuky
uspesného uchadzaca - zhotovitela.

V Tvaroznej, diia  24- 3 2024 V Kezmarku, diia 29 5. 2024
Objednavatel”: Zhotovitel’:
Ing Dagmar Mathiova reter Jeleniak, konatel
starostka obce spolo¢nosti Merate s.r.o.
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